

久山中学校図書館リニューアル計画作成業務委託

仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、福岡県糟屋郡久山町が発注する「久山中学校図書館リニューアル計画作成業務委託」（以下、「本業務」という。）について適用する。

2. 目的

近年、国語力の低下が全国的な教育における課題となっており、義務教育段階から本に触れる機会を創出することが重要であると考えている。そのため、本町では、令和4年度から、学校の図書館のリニューアル工事を行い、本が好きな子も好きでない子も行きたくなるような魅力ある学校図書館づくりを計画したいと考えている。

本業務では、久山中学校の図書館リニューアル工事（以下、「本工事」という。）に係る基本計画の作成を行う。基本計画の作成にあたっては、久山中学校生徒を対象にしたワークショップを企画する等し、構想段階から工事期間中まで生徒が関与できる形式を取り入れることにより、生徒の主体性や課題解決能力を育むことも本事業の目的の1つとしている。

なお、本工事は、令和4年度から令和6年度までの3年間にわたって実施することを予定しており、本業務では、3年間の基本計画の作成と、令和4年度工事の詳細設計及び工事監理を行う。

3. 対象施設

久山中学校図書館

4. 業務期間

令和4年6月30日から令和5年3月20日まで

5. 業務内容

(1) 基本計画の作成

基本計画の作成に係る業務内容は次のとおりとする。なお、計画期間は、令和4年度から令和6年度までの3年間とする。

①現況と課題の整理

老朽化の状態、家具等の配置の現況調査を行い、課題を整理する。

②基本方針の作成

魅力ある学校図書館づくりを行うための必要機能の整理、リニューアルの基本方針を

作成する。

③基本設計

①及び②を踏まえ、基本設計図を作成する。

④概算事業費の算出

基本設計に基づき概算事業費を算出する。

⑤整備スケジュールの作成

基本設計に基づき整備スケジュールを作成する。

(2) ワークショップの企画

業務期間内に次のとおりワークショップの企画を行うこと。

①企画案の作成

図書館リニューアルに向け、久山中学校生徒を対象にした3回以上のワークショップを企画する。

②ワークショップの実施

企画案に基づきワークショップを実施する。

③ワークショップの周知・広報

ワークショップの結果を生徒全員に告知するための周知・広報を行う。

④工事における生徒作業の企画・支援

ワークショップには、座学だけでなく工事期間中に生徒が参加できるような軽微な作業を取り入れる。なお、軽微な作業における材料費等は工事費の中に含めるものとする。

(3) 詳細設計及び工事監理（令和4年度工事箇所）

令和4年度工事箇所について、次のとおり詳細設計及び工事監理を行うこと。

①詳細設計

整備スケジュールに基づき、詳細設計を行う。

②概算工事費の算出

詳細設計に基づき、概算工事費の見積を行う。

③工事監理

工事監理を行う。

6. その他

(1) 全体事業費

本工事に係る事業費は、3年間で2,700万円程度を想定している。

(2) 業務内容に関する疑義

本仕様書に明示なき事項や、業務内容に疑義が生じた場合、あるいはより有効な手法がある場合は、全て速やかに委託者と協議し、その指示を受けなければならない。